




























 

 

 
 
 
ANNEX 1 
 
 
MODEL DE DECLARACIÓ DE NO TROBAR-SE INCLÒS EN CAP DELS SUPÒSITS  DE PROHIBICIÓ 
PER CONTRACTAR I TROBAR-SE AL CORRENT  D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT 
SOCIAL  
 
El/la senyor/a .........................................................., amb NIF o DNI/Passaport núm.  .........., en 
nom propi/en representació de l’empresa  . . . . . . . . . . . .. . . . , licitador/a per a l’adjudicació de 
les obres de construcció de . . . . . ., sota la  meva responsabilitat,  
 
DECLARO  
 
Que no estic inclòs / Que l’empresa a què represento no està inclosa en cap dels  supòsits de 
prohibicions per contractar i que, a més, em trobo / l’empresa a què represento es troba al 
corrent  en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, previstes a les  
disposicions vigents.  
 
I, per què consti, signo aquesta declaració responsable  
 
(Lloc i data)  (signatura del/ de la proposant)  (segell de l’empresa)  
 
  
  



 

 

 
 
ANNEX 2 PROPOSICIO ECONOMICA/GARANTIES 
 
Sr. . . . . . . . . . . . . . domiciliat a . . . . . . . . . . carrer . . . . . . . .núm . . . . . . . , amb DNI 
número . . . . . . . . . . . ., obrant en nom propi (o de l’empresa o persones que 
representa . . . . . . . . . .),  i de conformitat amb les clàusules que regeixen l’adjudicació 
del contracte per  A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE 
TECNOLÒGIC LEITAT AL DISTRCITE 22@ DE BARCELONA. CARRER PALLARS 179-185 
(LEIT@T22) SOTA LA MODALITAT DE CLAUS EN MA, manifesta que accepta 
íntegrament les esmentades clàusules i documentació integrant del plec i es 
compromet a la seva execució per la quantitat total de ………………..Euros IVA no inclòs 
(en lletres i números) segons el següent detall i amb el benentès que en les quantitats 
parcial detallades es troben incloses percentualment totes les despeses generals 
imputables al conjunt de l’obra, sense que correspongui efectuar càrrec addicional de 
cap mena: 
 
 
(La comissió de contractació tindrà en compte el fet que els licitadors detallin 
aproximativament el preu segons el següent detall) 

 OBRA I ACABATS INSTAL.LACIONS 
Soterrani -3 € € 
Soterrani -2 € € 
Soterrani -1 € € 
Edificació sobre rasant € € 
TOTAL € € 
 
 
 
S’acompanya a la present oferta el corresponent documents en “paper” sobre format 
excel amb valoració de les diferents partides integrants de la medició, així, com en 
suport digital CD el mateix arxiu en formats Excel i PDF.  
 
 
 
Pel que es refereix als diversos terminis de garantia i altres serveis s’ofereixen els 
següents: 
 



 

 

 
 
Termini garantia de les obres: . . . . mesos (mínim 12) 
Termini garantia de les instal·lacions des de la posta en marxa efectiva. 
    Dels aparells . . . . . (mínim 5 anys) 
    De l’execució . . . . . (mínim 2 anys) 
    Dels materials . . . . (mínim 5 anys) 
 
Condicions especial que s’ofereixen respecte del programa de seguiment, resolució 
d’incidències, servei “post venda”, estoc de reemplaçament de material i manteniment 
(opcional) 

  



 

 

ANNEX 3 GARANTIA DEFINITIVA 
 
Model d'aval 
  
L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb domicili (a 
efectes de notificacions i requeriments) al carrer / a la plaça/ a l'avinguda, codi postal, localitat, 
i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest 
acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d'a quest 
document, AVALA: (nom i cognoms o raó social de l'avalat), NIF, per respondre de la totalitat 
de les obligacions assumides per (l’avalat) en la seva condició d’adjudicatari del contracte 
d’obra de construcció del CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT AL DISTRCITE 22@ DE BARCELONA. 
CARRER PALLARS 179-185 (LEIT@T22) en concepte de garantia definitiva i per un import de: 
(en lletres i xifres). Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb 
renúncia expressa als beneficis d'excussió, divisió i ordre i amb compromís de pagament al 
primer requeriment de FUNDACION LEITAT. 
 
Aquest aval és vigent fins que FUNDACION LEITAT n'autoritzi la cancel·lació o la devolució 
d'acord amb el que estableix el plec de clàusules de la licitació esmentada.  
 
 
(Lloc i data) (raó social de l'entitat) (signatura dels apoderats) 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEX 4.- CLAUSULES DE NECESSÀRIA INCORPORACIÓ AL CONTRACTE D’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
NOVA SEU DE LEITAT A TERRASSA. 
 

1. El preu d'execució de les obres ascendeix a la quantitat .......................... (............. €) més l'IVA 
corresponent, d'acord amb l'oferta presentada pel CONTRACTISTA i que s'adjunta com Annex 2 al present 
contracte. Aquest preu d'execució s'estableix amb caràcter de "claus en mà", com més endavant es 
defineix. 
 

2. Els preus de les diverses partides del pressupost, tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris 
per complimentar els corresponents treballs i en plena posta en funcionament de l’edifici, de total 
conformitat amb allò establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb la 
documentació tècnica. S’entendrà inclòs en el preu entre d’altres -sense que la relació que segueix sigui 
limitativa, sinó merament enunciativa- les següents: 

a. Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

b. Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Constructiu, de 
reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació 
de l'obra. 

c. Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les 
obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

d. Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
e. Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 
f. Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i 

eines. 
g. Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
h. Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 
i. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa 
de corrent, comptadors i altres elements. 

j. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones limítrofes afectades per les obres. 

k. Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 
camins d'accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses 
zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de 
l'obra. 

l. Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 
m. Despeses de reparació i reposició de vials i elements de la via pública i serveis que afectin al 

Contractista per a la realització dels treballs. 
n. Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, col·locació i 

conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les 
zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial 
atenció al trànsit. 

o. Despeses derivades de la tanca d'obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres. 

p. Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 
q. Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels 

equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de 
caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

r. Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 
s. Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 

(inundacions, etc.). 
t. Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats, 
 



 

 

llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de LEITAT i sigui motivada 
per retards no imputables al Contractista. 

u. Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment 
pel trànsit. 

v. Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut . 
w. Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista s’entenen incloses 

en el preu global del contracte. 
x. Les despeses corresponents al control de qualitat 
 

3. A aquests efectes, el CONTRACTISTA ha revisat, comprovat i contrastat el Projecte i altra documentació 
assenyalada en la clàusula anterior, inclòs l'estudi geotècnic del terreny, i per tant, considera que disposa 
de tota la informació necessària per dur a terme la totalitat de les obres, assumint la plena responsabilitat 
de la seva realització en la modalitat "claus en mà". 
 

4. El CONTRACTISTA accepta com a correctes i suficients les mesures del pressupost del projecte i s'obliga a 
executar, d'acord amb les especificacions del pressupost i els Plecs de Condicions Tècniques, el 
mesurament necessari per construir tot allò que defineixen els plànols i altres documents del Projecte, 
amb els criteris de prelació que estableix aquest contracte. 
 

5. El CONTRACTISTA declara i reconeix que el projecte d'execució de totes les parts que l'integren és complet 
i suficient per a executar les obres d'acord amb les bones normes de la construcció i altres condicions del 
contracte, de tal manera que si, per executar fora precisa la realització d'alguna unitat o part d'obra no 
prevista en aquest projecte, però lògicament complementària, aquesta haurà de haver estat tinguda en 
compte pel Contractista i està obligat a realitzar-la com compresa, en el preu pactat. 
 

6. El preu es considerarà fix i invariable al llarg de tot el desenvolupament de l'obra i, en conseqüència, no 
pot patir cap variació per augment o disminució del cost dels materials o de la mà d'obra, ni per qualsevol 
altre concepte. 
 

7. LA PROPIETAT es reserva la facultat de modificar unilateralment el Projecte i, en conseqüència, l'execució 
de l'obra, venint obligat el CONTRACTISTA a l'acceptació d'aquesta. 

a. Qualsevol modificació del projecte que comporti únicament modificar l'estat d'amidaments 
s'executarà als preus unitaris establerts en el pressupost del contracte prenent en qualsevol cas 
com a base l’oferta econòmica. 

b. Les modificacions que comportin variació de qualitats i, per tant, amb repercussió econòmica, 
haurà ordenar-la per escrit LA PROPIETAT, al qual contestarà el CONTRACTISTA en un termini 
màxim de set dies, amb la valoració econòmica que segons ell impliqui el canvi i la repercussió 
en el termini si n'hi ha. LA PROPIETAT haurà de donar la seva conformitat o objeccions, també 
per escrit, en un termini màxim de set dies. Per valorar aquestes modificacions, el 
CONTRACTISTA calcularà el preu de les mateixes segons preus i criteris emprats en la confecció 
de l'oferta. 

c. Si cal, segons el parer de la Direcció Facultativa, algun canvi en el sistema d'execució o en la 
composició de les unitats d'obra en forma diferent de la prevista, i el Projecte no recollís el preu 
 
unitari, el CONTRACTISTA formularà el preu contradictori corresponent a partir dels preus 
elementals i descompostos de les unitats contractades, quan no existissin rendiments, preus 
elementals o descompostos definits en el Projecte, el preu contradictori s'ha d'elaborar amb els 
preus publicats inclouran un 3% en concepte de costos indirectes i s'incrementaran amb un 19% 
en concepte de despeses generals i benefici industrial, i en la seva absència, a partir dels preus 
de mercat del moment. 
 
 

 



 

 

d. En qualsevol cas, els preus contradictoris els ha d'aprovar escrit per LA PROPIETAT, prèvia 
conformitat als mateixos de la Direcció Facultativa i de LA PROPIETAT. 
 

8. Eventuals modificacions d'obra 
a. S'entén com a modificació les variacions del Projecte que sol · liciti la PROPIETAT. 
b. Si la modificació suposa una variació d'emplaçament d'una unitat d'obra, el preu no s'alterarà. 
c. Si la modificació afecta el nombre d'unitats que hagin d'executar, se sumarà o restarà del preu 

de les obres l'import resultant d'aplicar a la mesura de la modificació, independentment de 
quina sigui la mesura real de les unitats, el preu unitari del pressupost que figura en l'oferta del 
CONTRACTISTA. 

d. El mesurament serà realitzada contradictòriament pel CONTRACTISTA i la Direcció Facultativa, 
considerant-se amb el mateix caràcter de claus en mà un cop sigui aprovada per la PROPIETAT. 

e. Si la modificació afecta la qualitat o descripció de les unitats s'establirà contradictòriament el 
preu unitari addicional a sumar o restar del Projecte, mantenint-se la mesura prevista en el 
pressupost. 

f. Tots els imports s'incrementaran amb l'IVA que correspongui. 
 

9. El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs on s'hauran d'executar 
els treballs, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix manifesta també que ha estudiat amb 
deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així com els annexos del 
present Contracte. El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del 
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions integrants en la 
documentació contractual. 
 

10. També es objecte del contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, l’execució 
dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la localització, recepció de 
materials, classificació i determinació de les característiques geomecàniques dels materials d’excavacions i 
préstecs, programació detallada de cadascuna de les operacions dins del programa general aprovat que 
haurà de ser periòdicament posat al dia, així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al 
seguiment de l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis 
necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, “asbuild”. 

 
11. Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de les 

obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, 
com a Delegat d’Obra . . . .  Aquestes facultats no poden ser revocades ni limitades de cap manera pel 
Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a substituir-lo, amb iguals 
poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el 
representant designat, procedirà en un termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit 
d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu 
nom a LEITAT, haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per escrit. 

 
12. Així mateix, queda nomenat com a cap d’obra . . . . . . . . . , i com a responsable de seguretat i salut de 

l’obra el . . . . . . . .  
 

13. L'inici de les obres a què es contrau el present Contracte, es fixa en el proper dia . . . . data que es convé 
per realitzar la comprovació del replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots 
aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar 
 
des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. Abans 
de l’inici de les obres el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut haurà d’haver aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel Contractista. 
 
 

 



 

 

14. El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que es 
pugui procedir a la seva recepció, es fixa en . . . . .  mesos naturals comptats des de la data indicada en 
l'apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es 
derivin del Pla d’Obres, tant pel que fa referència a l'import o percentatge d'obra executada en 
determinades dates com pel que fa a la finalització d'unitats d'obra en terminis fixos. 

 
15. La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva de 

l’arquitecte. 
 

16. El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 
dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es 
refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució de 
les obres.  

 
17. LEITAT i/o la Direcció d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s'executin 

d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 

18. LEITAT designa com a Gerent d’Obra . . . . .  
 

19. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici dels treballs. El 
Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 

 
20. S'entén que les obres a realitzar venen definides en els annexos al present Contracte, tant pel que fa 

referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la forma en 
què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i 
mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el present contracte. 

 
21. Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 
figurin en aquests a raó dels plànols del Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i 
assaigs realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se 
amb suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a què es refereix i hauran d'ésser aprovats per la Direcció d’Obra. 

 
22. El contractista restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les 

modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el Projecte. 

 
23. Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho consideri 

convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es garanteixin les 
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de 
Seguretat i Salut. 

 
24. Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades sobre l'obra 

projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a la direcció facultativa per a 
l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap 
modificació sobre el Pla d’Obres. Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista 
haurà d'assenyalar el termini dintre del que necessitarà rebre la resposta per tal que no es vegi afectat el 
Pla d’Obres. La manca de resposta dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la 
petició formulada i no alterarà el pla de treball. 

 



 

 

25. El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies 
facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades a la normativa 
d’aplicació respecte de les  disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, 
el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles 
relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
26. El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li siguin 

dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el 
que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades amb 
l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 

 
27. Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direcció d’obra observés 

l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància al Contractista, 
quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan 
considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

 
28. El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de l’obra, 

de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa 
del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
29. Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors en sentit 
ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà 
a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la Direcció de l’Obra.  

 
30. El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 

tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent. 
 

31. En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus subcontractistes, així com de 
tot el personal que tingui accés a l’obra . 

 
32. Pel fet que el cost del Pla o estudi de Seguretat i salut està inclòs en el preu acordat, el contractista, 

havent estudiat el Projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar 
a LEITAT  cap altra quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball, amb independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a 
instància del propi contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona 
facultada per a promoure les esmentades modificacions.  

 
33. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències. 

 
34. LEITAT te la facultat de realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui oportú en 

qualsevol moment en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a 
disposició els mitjans auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas 
reclamar el pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes 
 

 
 



 

 

35. Independentment de la supervisió del control de qualitat que duguin a terme - directament o 
indirectament – LEITAT i la Direcció d’Obra, el Contractista haurà de dur a terme el control de qualitat 
necessari sobre l'execució de l'obra (Pla d’Autocontrol de Qualitat), per tal de garantir el compliment de 
les condicions establertes i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció d’Obra o per 
LEITAT, per assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no suposaran cap increment 
en els preus unitaris establerts i mai no suposaran una despesa inferior al 1% del total cost de l’obra. 

 
36. Els assaigs corresponents a aquest pla hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per 

LEITAT, sota la supervisió de la Direcció d’Obra. 
 

37. En el moment de la recepció de l’obra, el Contractista acreditarà l’execució del Pla d’Autocontrol de 
Qualitat realment dut a terme.  

 
38. En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord 

amb allò establert en els annexos al present Contracte. Per altra part correspondrà al contractista al seu 
càrrec, en el termini prudencial amb el que se li requereixi, l’execució de mostres que siguin interessades 
per la direcció facultativa, a escala 1:1, amb la finalitat de verificar determinats aspectes de les obres, 
instal·lacions o elements de l’edifici, amb caràcter previ a la seva execució complerta. Igualment haurà de 
lliurar amb l’anel·lació suficient les corresponents mostres de materials 

 
39. El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari qualificat 

que resulta de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres. Així mateix, designarà 
les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per a 
resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 
per poder absentar-se de la zona de l'obra. 

 
40. Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o 
persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de 
tot el personal assignat a l'obra i de la seva qualificació i especialització. 

 
41. Així mateix la Direcció d’Obra tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, en els 

termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del contractista o del tercer i 
successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme els treballs.   

 
42. A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tal com l'ús d'explosius (si és el cas), el 

d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el Contractista adoptarà sota la 
seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

 
43. El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri 

professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Legislació de 
prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 

 
44. L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i ecològics de 

l'entorn. 
 

45. El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, previstos en la 
seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 

 
 

 



 

 

 
46. Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix  la llei, LEITAT tindrà dret 

a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 
a. Defecte de qualitat de l’obra executada. 
b. Deficiència i/o endarreriments en la informació. 
c. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
d. Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. 
e. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
47. Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada: Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per 

no compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de la Propietat, donaran 
lloc a la seva demolició. Excepcionalment, poden ser acceptades amb una reducció percentual de fins el 
cinquanta (50) per cent de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

 
48. Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació: Cas que per deficiències o 

endarreriments en la informació, fora necessària la realització de treballs suplementaris, segons criteris de 
la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del Contractista. Així mateix, en cas que faltés o 
s’endarrerís informació relativa al pla d’autocontrol de qualitat, el Contractista podrà ser penalitzat amb 
un import de (150,00 €) per cada expedient (identificació completa d’una mostra) i dia de retard sobre els 
terminis previstos, previ informe de la Direcció d’Obra. La Direcció d’obra es reserva el dret a recusar el 
laboratori designat pel Contractista en el cas de reincidència en la carència o retard d’informació o 
apreciació d’anomalies reiterades en els resultats dels assaigs efectuats. 

 
49. Penalització por no compliment del termini total: En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el 

termini contractual per a la completa execució de l’obra, el Contractista serà objecte de penalització 
consistent en la deducció del 0,3% diari de l’import de contractació de l’obra per dia de retard. En cas de 
força major o causes imputables a la Propietat es confeccionarà un nou Pla d’Obres que haurà d’aprovar 
la Propietat. 

 
50. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials de Pla d’Obres: D’acord amb el Pla d’Obres hi 

haurà una penalització per incompliment del terminis parcials. Es consideraran com a terminis parcials 
aquelles fites específicament detallades en el Pla d’Obres com a tals. Aquesta penalització s’avaluarà en el 
0,01% diari de l’import de contractació de l’obra per dia de retard i es deduirà de l’import de la certificació 
del mes en el que se calculi. 

 
51. Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra:  En el cas de que el Delegat d’Obra o Cap 

d’Obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra, de forma que la pròpia Direcció d’Obra consideri que 
s’està perjudicant greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar 
a la Propietat una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. 
Rebuda la proposta de penalització, la Propietat ho comunicarà al Contractista perquè solucioni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, la Propietat podrà aplicar la 
penalització fins una quantia màxima, per a cada penalització, de sis mil euros (6.000,00 €), que es farà 
efectiva en la certificació mensual del mes en curs i en cas de reiterar-se els incompliments es podrà 
arribar a resoldre el contracte segons les condicions que s’especifiquen en el present contracte. L’aplicació 
de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de substituir al Delegat o Cap 
d’Obra. 

 
52. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut: Cas de que el Contractista, 

el Delegat d’Obra, o el Cap d’Obra incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de forma 
que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a la Propietat una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la 
 

 



 

 

proposta de penalització, la Propietat ho comunicarà al Contractista perquè repari l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se la oportuna reparació, la Propietat podrà aplicar la penalització fins a 
una quantia màxima, per cada penalització, de sis mil euros (6.000,00 €), que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà 
l’obligació del Contractista de substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’Obra. 

 
53. La suma de les penalitzacions per incompliments totals i parcials dels terminis tindrà com a límit màxim 

quantitatiu el 10% del preu final de l’obra. 
 

54. En els supòsits de subcontractació, amb independència dels casos en els que aquesta sigui acceptable i 
compleixi la normativa aplicable caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les 
obligacions dels tercers contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació 
i especialització del personal dels tercers contractistes. LEITAT restarà sempre aliena i al marge de les 
relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències 
derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se 
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. 

 
55. L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. En conseqüència les obres 

s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i art de construcció, a risc i ventura del Contractista, 
excepte en els següents supòsits de força major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del 
Contractista: 

a. Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
b. Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
c. Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 
 

56. La sola formalització del present contracte implica la declaració per part del Contractista d'haver complert 
amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir coneixement de 
les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els documents 
del Projecte base de l'oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta com 
per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de 
l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 

57. Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i 
perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que 
hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les obres alliberant LEITAT de tota responsabilitat o 
reclamació que li fos exigida al respecte. Serà responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts 
pels béns situats sota els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó 
també dels subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislació vigent. El Contractista respondrà igualment 
de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de la seva recepció. El Contractista respondrà així 
mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables. Si descuidés la policia de l'obra o 
la reparació dels danys causats, LEITAT podrà adoptar, a càrrec del Contractista les mesures necessàries 
per evitar o reparar tals danys per manca de vigilància. 
 

58. El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es causin a les 
comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans 
precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l'afectació a allò 
indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 

59. Als efectes oportuns el contractista haurà de tenir contractada i vigent durant tota l’execució de l’obra 
una pòlissa d’assegurança en els termes que seguidament s’indiquen. 

 



 

 

60. Els criteris que s’hauran de complir per part de l’empresa adjudicatària envers les assegurances seran els 
següents: 

a. Caldrà que tot el personal del contractista i subcontractista i equips, mòbils o no, intervinents en 
l’obra tinguin les cobertures asseguradores que reglamentàriament els hi correspòn. Així doncs 
han de poder acreditar en tot moment el fet que el personal es troba assegurat a la seguretat 
social, que els vehicles tenen la seva corresponent cobertura asseguradora i les grues han 
subscrit les cobertures exigides pel municipi corresponent, etc. 

b. A tal efecte el contractista haurà de contractar les següents assegurances  
i. 

1. L’empresa contractada haurà de presentar una còpia de la pòlissa de 
responsabilitat civil i del rebut de l’anualitat en curs per una suma 
assegurada mínima de . . . . . . . . d’euros  

a.- Assegurança de Responsabilitat Civil 

2. Les cobertures que imperativament ha de contemplar la pòlissa són: 
a. Responsabilitat civil d’explotació 
b. Responsabilitat civil patronal 
c. Responsabilitat civil creuada dels intervinents 
d. Responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes 
e. Responsabilitat per danys a conduccions subterrànies 
f. Responsabilitat civil per contaminació accidental 
g. Responsabilitat civil de post-treballs (equivalent al termini de 

garantia ofert) 
h. Defensa i Fiances 
i. Responsabilitat per danys a béns preexistents i  a colindants. 

3. Els sotslímits aplicables, (quan n’hi hagi) no seran inferiors a . . . . . € per 
víctima en el cas de la Responsabilitat civil d’explotació  i de . . . . . € per 
víctima en sinistres de RC patronal o creuada. Per la contaminació accidental 
el límit serà de . . . .  

4. La pòlissa incorporarà una clàusula en la que s’indiqui que es considerarà 
assegurat pel que fa a aquesta obra a “FUNDACION LEITAT,  addicionalment 
al contractant de la pòlissa. 

5. En el contracte estès a favor del contractista, es farà constar que ell es 
responsabilitza de que tots i cadascún d’aquells a qui ell subcontracti, 
hauran de tenir una pòlissa amb els mateixos requisits que se li exigeixen a 
ell, pels imports globals subcontractats. 

6. LEITAT, o aquell en qui aquest delegui, exigirà prova documental de tenir les 
cobertures asseguradores mencionades, requisit imprescindible per poder 
optar a ser contractat. 

7. Tots els intervinents en l’obra venen obligats a justificar en qualsevol 
moment a requeriment del promotor o d’aquell en qui aquest delegui, que 
tot el personal es troba al dia en les cotitzacions a la seguretat social. 

8. Els intervinents en l’obra hauran de poder justificar que tots els vehicles 
utilitzats en la mateixa tenen la corresponent assegurança de responsabilitat 
civil exigida per la normativa vigent 

ii. 
1. El contractista haurà de contractar una assegurança de Tot Risc Construcció 

en la que el capital haurà de ser l’equivalent al cost d’execució de la totalitat 
de l’obra y per el període estimat de durada de la mateixa. Aquest capital 
serà posteriorment regularitzat al finalitzar l’obra mitjançant la comunicació 
del cost definitiu de la mateixa. 

Assegurança de Tot Risc Construcció: 

 
2. En la definició d’assegurat es farà constar en pòlissa que serà el contratista, 

el promotor i els sotscontratistes intervinents. 
 

 



 

 

3. Caldrà incorporar la cobertura de manteniment per un període mínim de 12 
mesos a partir del mateix moment en que es finalitzi l’execució de l’obra (o 
termini de garantia ofert cas de ser, aquest, major). 

4. El contractista serà lliure de d’assegurar la maquinària utilitzada en l’obra, 
els equipament ni els bens personals que s’hi puguin trobar amb el benentès 
que en cap cas podrà reclamar a LEITAT per danys soferts per els esmentats 
bens. 
 

61. Als efectes de control per part de LEITAT, sense que això impliqui no obstant cap obligació per aquesta 
última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui requerit per LEITAT estar al corrent en la 
totalitat de les obligacions esmentades en quant a assegurances, havent de posar a disposició de LEITAT, 
en tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 

62. Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó de la 
constitució de fiances dimanants d'aquest i, en el seu cas, els que es causin per la subcontractació de les 
obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 

 
63. Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de Procurador i 

honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d'algun d'ells no fos preceptiva, es distribuiran en 
el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 

 
64. El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de Seguretat i Salut i 

la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del Coordinador de Seguretat i 
Salut relatives a la seva aplicació i execució. 

 
65. El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a terceres 

persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, sense perjudici de les demés 
responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 

 
66. El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat en la que 

es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense perjudici de les demés 
responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 

 
67. El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn, i tots 

aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En particular haurà de 
complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 

 
68. Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades o 

suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de 
reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que LEITAT pugui prendre al respecte. 

 
69. Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el 

Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les 
corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, manteniment o reposició de vies de 
comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació similar que comporti l’execució de l’obra. 

 
70. LEITAT podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi l’execució de 

l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), especialment els que es refereixen a vies de 
comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, 
LEITAT facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, 
tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau del 
seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, 
de les despeses, taxes, preus públics i avals o garanties que comportin. L’obtenció de les autoritzacions 

 



 

 

indicades als apartats anteriors, no serà mai motiu d’increment del termini ni del preu contractual. 
 

71. Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prèvies, etc. (i 
els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 
instal·lacions.  

 
72. LEITAT supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, sense 

perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que es pugui efectuar per part de les administracions 
competents (Ajuntament de Terrassa i Generalitat de Catalunya). 

 
73. El Contratista prepararà mensualment, a la data del dia 30 de cada mes, una certificació d’obres “a 

origen” juntament amb la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l'origen del 
treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra. La valoració de les obres es 
realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris que per a tals obres figuren en la 
relació que forma part del pressupost. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades 
també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi 
més adequat. LEITAT disposarà de set (7) dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
certificació i relació valorada, procedint doncs al seu pagament dins dels terminis estipulats. en cas 
contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva disconformitat del qual haurà de donar 
trasllat a la Direcció de l’execució de l’obra. Aquesta, en un termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre 
el seu informe argumentant els punts de disconformitat per tal que el Contractista, en un termini màxim 
de 8 dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del Promotor, pugui 
contestar a aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. Una vegada subsanades les adversitats i 
lliurada la corresponent factura LEITAT disposarà de (30 dies o millor oferta en licitació) dies per fer 
efectiu el pagament de la certificació. 
 

74. Als efectes de possibilitar l’execució i ateses les característiques i configuració de l’estructura de l’edifici i 
amb la finalitat de poder obtenir millors preus, FUNDACION LEITAT es reserva la facultat de realitzar 
anticips, pagaments a compte o bestretes, els imports de les quals hauran de ser corresponentment 
facturats i degudament garantits per part de l’adjudicatari, en la forma i modalitat que determini 
FUNDACION LEITAT. En aquet sentit els imports satisfets amb aquesta finalitat seran completament 
indisposables per part de  l’adjudicatari i només es podran alliberar prèvia la conformitat per escrit de 
FUNDACION LEITAT, en el supòsit que correspongui efectuar el pagament a tercers per al seguiment en 
l’execució de l’obra, o bé mitjançant la seva compensació en les corresponents certificacions d’obra 
degudament acceptades.  

 
75. No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions 

degut a la forma i condicions de l'execució per part del Contractista. Així mateix si el Contractista executés 
obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, 
obres no previstes en el Projecte - amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar 
entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat 
executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin 
executats. 

 
76. Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de 

forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la 
part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres elementals incompletes, els 
preus que figuren en el quadre de preus del pressupost. 

 
77. Almenys 1 mes abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà LEITAT de la data 

concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
a. S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al Contractista com a conseqüència del present Contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest s'especifica. 



 

 

b. LEITAT fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, dins del mes 
posterior al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han 
d'efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d'assistir representants amb 
plens poders. En el cas que LEITAT considerés que no hi ha lloc per a aquesta recepció, ho 
especificarà en forma raonada, i el Contractista a tenor d'aquesta comunicació haurà de 
continuar les obres fins el seu acabament. 

c. De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 
d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva 
recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat l'execució 
d'aquestes a efectes de la penalització prevista en el contracte. En el termini de 15 dies des de la 
data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a la seva 
recepció, LEITAT comunicarà per escrit al Contractista que ha rebut les obres, fent-se càrrec 
d'elles. A partir d'aquesta data començarà a comptar el termini de garantia. 

d. Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de 
l'obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres 
executades. 

e. Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, LEITAT estableixi que les obres no es troben en bon estat o no hagin 
estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment acta en la que es farà constar 
quantes deficiències s'apreciessin, i LEITAT assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les 
esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com 
el termini màxim per a la seva execució. 

f. Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
LEITAT procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a compte i risc del 
Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per 
incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com a 
data de conclusió de les obres la que resulti d'addicionar al dia en què LEITAT es faci càrrec de 
les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf 
precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 

g. Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es 
troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, als 
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i 
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista 
com a final d’obra el termini emprat per a esmenar els defectes observats.  

h. Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels amidaments 
definitius i del valor de l'obra i la seva liquidació conforme a les condicions econòmiques i de 
pagament previstes en aquest Contracte, en un termini màxim de 30 dies, o major segons 
l’oferta del licitador. 

i. De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze 
(15) dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions 
que estimi oportunes. 

j. Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l 
considerarà conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. 
Si el Contractista hagués fet alguna observació, LEITAT determinarà si és atendible total o 
parcialment per a l'establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a 
sotmetre la determinació presa a l'arbitratge previst en aquest Contracte per la resolució de 
conflictes. 

 
 

78. Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, LEITAT notificarà aquest fet al contractista i es 
procedirà, en el termini màxim d'un mes des de la finalització de dit període, si es troben les obres en 
perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període donant-se per finalitzat aquest 
període. 

 



 

 

79. Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució previstes en el 
pla d’obres, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del present Contracte ambdues parts convenen 
que LEITAT, cas que a la vista de la informació facilitada per la Direcció d’Obra o pel propi Contractista 
resulti que les obres no estaran totalment finalitzades a la data prevista, podrà acordar l’entrada en servei 
de l’obra totalment o parcialment abans de la total finalització de les obres, total o parcial, de l’obra amb 
una antelació mínima de 10 dies naturals.  

 
80. Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas la recepció o 

finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de garantia establert. 
Així mateix, l’entrada en servei de les obres no limitarà ni modificarà la facultat de LEITAT d’aplicar al 
Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’execució que, en el seu 
cas, corresponguin d’acord amb el previst en el present contracte. 

 
81. El Contractista no podrà facturar ni reclamar a LEITAT cap tipus d’extracost, compensació, indemnització 

ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada en servei de les obres en els termes 
previstos en la present Clàusula. 

 
82. Com excepció de l’establert a la clàusula 22 del plec (SUSPENSIÓ DE LES OBRES) pe a altres supòsits no 

previstos en aquella i s’estableix el següent règim per a la suspensió de les obrtes: 
 

a. LEITAT podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o del conjunt 
dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla. En el cas de suspensió dels 
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els 
possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat del cas en què es pugui 
establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del qual no incrementi el termini total de les obres en 
més de 30 dies, cas en el que el Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o 
compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla 
d’Obres, amb reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució 
d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres.  

b. Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret a la 
rescissió del contracte i a una indemnització del 2% de l'import d’execució material contractat 
de l'obra que resti per executar. 

 
83. LEITAT podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents supòsits: 

a. La dissolució o extinció de la societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes d'aquests 
supòsits. 

b. La fallida o suspensió de pagaments de la societat adjudicatària o l'embargament de béns 
utilitzats en les obres o destinats a aquestes. 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les obres. 
d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives 

que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles que 
puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 
84. El contractista podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els següents supòsits: 

a. La dissolució o extinció de LEITAT, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 
b. La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per LEITAT. 
 

85. LEITAT, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant 
l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada i dels materials aplegats, el valor residual de 
les instal·lacions que quedin en l'obra i, a més, una indemnització calculada en el 2% del Pressupost 
d’Execució Material contractat que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la rescissió 
de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes les altres quantitats que el contractista 
hagués rebut o a les que tingués dret. Les modificacions de les obres que es puguin adoptar en els termes 

 



 

 

de la clàusula 21 del plec (MODIFICACIONS D’OBRA) en cap cas no tindran els efectes previstos en la 
present clàusula ni generaran cap dret de rescabalament o indemnització per part del contractista.  
 

86. En el supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de LEITAT, aquesta haurà de retornar al 
Contractista la fiança dins del termini màxim de trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existeixin 
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

 
87. Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts, es resoldrà mitjançant 

intervenció arbitral prèvia de la direcció facultativa. 
 

88. El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. Sense perjudici d'això, en 
les matèries relatives a l'execució de les obres es prendran en consideració, quan a la seva aplicació sigui 
possible, i en tot allò en què no quedin regulades per l'esmentada legislació civil i mercantil ni per aquest 
Contracte, les normes que regeixen per l'execució d'obres públiques a Catalunya.  

 
89. Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, les parts, cas d’exercitar accions judicials, se 

sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa, amb 
renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 

 
90. Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols sota 

fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o 
entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o contenciós de qualsevol 
índole.  
 
 


